MEGALLAPODAS

Melyet megkotottek

egvrészill: a Sajo-Bédva Vilgye és Kornyéke Hulladékhegelési Onkormanyzati Tdrsulds
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperanto ut 2.;

Képvisel§: Szitka Péter a Tarsulds Elnoke;

tovabbiakban Tarsulas,

masrészrol: a Befektetoi Konzorcium
Székhely: 3527 Miskolc, Besenydi u. 16.;
Tagjai: - Cirkont Hulladékgazdalkodasi Zrt.
(Cg.: 05-10-000307, székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.},
- EHG Eszak-magyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt.
(Cg.: 05-10-000241, székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperant6 ut 2.)
- OHG Ozdi Hulladékgazdalkodasi K.
(Cg.: 05-09-011418, székhely: 3600 Ozd, Zrinyi 1t 5/a.)
Konzorciumi képvisels: Cirkont Hulladékgazdalkodasi Zrt. konzorciumi tag (térvényes képviselie:
Tomko Istvan az igazgatésag tagja)
tovabbiakban: Befektetdi Konzorcium,

harmadreszrél: a Sajé-Bodva Konzorcium
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Ipan at 2.;
Tagjat: - Cirkont Hulladékgazdalkodasi Zt.
(Cg.: 05-10-000307, székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.),
- EHG Eszak-magyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt,
(Cg.: 05-10-000241, székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperanto ut 2.)
- OHG Ozdi Hulladékgazdalkodasi Kft.
{Cg.: 05-09-011418, szekhely: 3600 Ozd, Zrinyi ut 5/a.)
Konzorciumi képvisels: EHG Zrt. konzorciumi tag (tdrvényes képviseldje: Boros Béla Elndk-
igazgatd) '
tovabbiakban: Sajo-Bodva Konzorcium,
az alulirott helyen ¢s idGben az alabbi feltételek szerint:

I Elozmények

L./ Az Burépai Unié BEU 1267/1999. szami Eurdpai Tandcsi Rendeletében el6csatlakozdsi alapot
(ISPA) hozott Iétre a kbrnyezetvédelmi és kozlekedésfejlesztési projektek tamogatasara.

2000. oktéber 30. napjan megalakult a Tarsulds, melynek célja a tarsult Onkormanyzatok
kozigazgatasi terilletén, az FEuropai Unié kovetelményrendszerének megfeleld regionalis
hulladékgazdalkodasi rendszer kialakitdsa, melyhez kapesoloddan a Térsulas feladataul tiizte ki - a
projekt pénziigyl alapjainak megteremtése érdekében - EU-tdmogatdsok eclnyerés¢hez palyazat
benyujtasat.

2./ A Tarsulas 2001. majusdban a ISPA tamogatési kérelmet nydjtott be ,,Sajo-Bodva Volgyi
telepiilések regiondlis telepiilési szilardhullad¢k kezelési rendszer” cimmel, melyben a varhato
megvaldsitasi koltség 3.420 miliié Ft Osszegben keriilt meghatirozasra. A projekt finanszirozasi
rendszerében megbontasra keriilt az elszdmolhaté és az el nem szamolhaté kéltségek kore, melyhez
igazodoan az el nem szamolhatd koltségeket a Tarsulds 100% ardnyban, mig az elszamolhato
koltségeket 10 % ardanyban koteles finanszirozni.
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Az elszamolhatd kéltségek fenmmaradd 90 %-abdl 50 % biztositasat az Eurépai Uni6 a Kohézids
Alapbdl nytijtott timogatasbol, mig 40 Y%-ot a Magyar Allam tarsfinanszirozasként valialta.

3./ A palyazat alapjan a Téarsulds a célzott ISPA-tamogatast elnyerte, melynek alapjan 2004. jlius
15. napjén a Téarsulas, mint kedvezményezett és a Kornyezetvédelmi és Viziigvi Minisztérium, mint
kozremiikddo szervezet tdmogatast szerzddést kotdtt a projekt megvaldsitasihoz kapesolodo
tamogatasi Osszeg nyljtasa, felhasznalasa, az azzal vald elszdmolas, a projekt megvaldsulasanak
ellendrzése, fenntartasi kotelezettség és az egyéb jarulékos kérdések rendezése targyaban.

4./ A Tarsulas altal tervezett és palyazatanak targydt képezd projekt megvaldsithatdsigahoz
kapcsoloddan a Tarsulds és a Befektet§i Konzorcium 2002, mércius 28. napjan egymaéssal
Egylttmikodési befektetési szerzédést kotottek, melyben a Befektet§i Konzorcium - egyebek
mellett - vallalta,
a./ az ISPA projekt megvaldsitasdhoz sziikséges — a szerz6dés 1. sz. meliékletében nevesitett
- ingatlanok tulajdonjogénak Térsulds részére torténd  Atruhdzasat, melynek
ellentételezéseként a Tarsulds 25 évre lizemeltetési jogot ad a Befekietdi Konzorcium, illetve
tagjai részére a projekt teljes megvalosulasi terliletére kiterjedSen. A Térsulds rendelkezésére
bocsatandé ingatlanvagyon értékét a felek egyezéen 300 millié forint Gsszegben hatarozték
meg;
b./ a Tarsulds 4ltal biztositandd - de rendelkezésére nem &ll6 - 10 % dnerd folyamatos
finanszirozasat oly moédon, hogy szitkség é€s igény szerint a projekt 10 %-4t ardnyosan
biztositja a Tarsulds részére, mely az ekkor tervezett adatok szerint 342 millié forint
osszegben kerGlt meghatérozasra. A 10 % aranyQ dnrész ellenértékeként cserébe a Tarsulas
25 évre sz016 kozszolgéltatasi jogot biztosit a Befektetdi Konzorcium részére hulladék
begylijtésére és kezelésére a projekt teljes megvalosuldsi teriiletén;
c./ a gépek, berendezések ISPA el6iras szerinti pdtlasat és a rekultivacios kdtelezettséget.

5./ Az ISPA-projekt megvalositasa 2004. évben kezd6dott és 2009. évben fejezéddtt be azzal, hogy
a projekt zdrdjelentése 2012. évben kerilt elfogaddsra, mely utobbi a Tarsulast terheld fenntartasi
kotelezettseg kezdd idGpontja.

6./ A beruhazas megvaldsitasat kévetben a Tarsulas, mint ajanlatkérs és a Sajé-Bodva Konzorcium
~ kizbeszerzési eljards lefolytatasat kGvetSen - mint nyertes ajanlattevé 2009, aprilis 6. napjan
egymassal kozszolgiltatdsi szerzodést kotottek a Tarsulds tertiletén kialakitott telepiilési
szilardhulladék-gazdalkodasi rendszer berendezéseinek és létesitményeinek, a megépitett miivek
kozszolgaltatas keretében 25 éves idGtartamra torténd lizemeltetésére és vagyonkezelésére.
A kbzszolgaltatasi szerzédést a felek 2009. februar 1. napjatdl kezdSds 25 éves hatdrozott idére,
azaz 2034, januar 31. napjaig terjedd idoszakra k6t6tték meg.
Akbzszolgaltatasi szerzédésben a Sajé-Bodva Konzorcium kitelezettséget vallalt
a./ koncesszios dij fizetésére, melynek Gsszege bruttd 300 millié forint, esedékessége a
szerzddés meghkotését kovetd 30 nap;
b./ hulladékkezelési dij fizetésére, melynek dsszege 2009. évben 11.000-Ft/t+Afa, majd a
2010.-es ¢s azt kdvetd években a szerzbdés 1. sz. mellékietében szerepld dijképlet alapian
szamifott Osszeg;
¢/ bérleti dij fizetésére a létesitmény haszadlatdért, melynek mértéke 120 miilio
forint+Afa/év, figvelembe véve a targyi eszkdzok éves értékesokkenési leirésat;
d./ a Tarsulast terhel feltjitasi, potlasi, karbantartasi munkélatok - Tarsulds megrendelése
alapjan - ellenérték fejcben torténd szakszerl elvégzésére;
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7./ A Tarsulés és a Saj6-Boédva Konzorcium egyes tagjai — azaz a CIRKONT Zrt., az EHG Zit. és az
OHG Kft. - énalléan, a megvalositott szilardhulladék-kezelési rendszer iizemeltetésbe adasdhoz
kapcsolédoan 2006, majus 10, napjan 5 éves hatdrozott idGtartamra megallapodasokat kétottek
hulladékgviijté jarmivek, hulladékgviijté edények és konténerszallitdé jarmiivek Sajo-Bédva
Konzorcium tagjai részére t6rténd hasznalatba adasdra. Ezen szerzédések idétartamat a felek 2016,
december [5. napjadlg meghosszabbitottak, melyben az egyes eszkOzok haszndlatinak,
lizemeltetésének ellenértékét gépjarmiivenként, illetve berendezésenként hataroztak meg.

8./ A szerzido felek egyezben adjdk eld, hogy a 6./ pontban hivatkozott kdzszolgéltatasi szerz6dés
alapjan a projekt keretében megvalositott — a Téarsulas tulajdonét képezd - sajokazai hulladéklerako
létesitmény és berendezései annak valamennyi tartozékéaval, berendezésével és felszerelésével teljes
egészében a Sajo-Bodva Konzorcium birtokéban és izemeltetésében all.

9./ A felek kinyilatkoztatjdk tovabba, hogy a 7./ pontban részletezett megallapodasok alapién a
Sajé-Bodva Konzorcium egyes tagjainak birtokaban, iizemeltetésében az aldbbi - Tarsulas
tulajdonat képez6 - eszkdz0k és gepjarmiivek vannak:

- BHG Zrt.: 550 db 1100 literes szemétgytijté edény, 4296 db 120 literes szemétgyiijté edény, 8 db
szemétgyljté gépjarmd és 1 db kompaktor a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd jegyzék
szerint azzal, hogy a szemétgylijté edénveket az EHG Zrt. a tagdnkorméanyzatok részére
dijmentesen atadta azoknak a lakossaghoz torténd tovabbadasa céljabol;

- Cirkont Zrt.: 180 db 1100 literes szemétgyljté edény, 1000 db 120 literes szemétgylijté edény, 6
db szemétgyijté gépjarmi a jelen szerzédés 2, sz. mellékletét kénezd jegyvzék szerint azzal, hogy a
szemétgylijté edényeket a Cirkont Zrt. a tagdnkormanyzatok részére dijmentesen 4tadta azoknak a
. lakossaghoz torténé tovabbadasa céljabdl;

- OHG Kft.: 1000 db 120 literes szemétgyiijté edény, 5 db szemétgyiijté gépjarmii a jelen szerz8dés
3. sz. mellékletét képezd jepyzék szerint azzal, hogy a szemétgylijté edények eredeti (uj)
allapotukban az OHG Kft. birtokdban vannak;

I A megvdliozott jogszabdlyi kérnvezet

10./ A szerz6d6 felek mind a 4./ pontban hivatkozott egyittmiikddési befektetési szerzédés, mind a
6./ pont szerinti kdzszolgaltatasi szerzédés tartalmat az annak megkdtésekor hatélyban 1évé, a
hulladékgazdatkodasrdl szolo 2000. évi XLIL torvény (Hgt) rendelkezésethez igazodéan
hataroztak meg.

2013. januar 1. napjan hatalyba 1épett a hulladékrdl szolo 2012, évi CLXXXV. t6rvény (Ht.), mely
teljesen Ui és a korabbitdl 1ényegesen eltér§ alapokra helyezte a hulladékgazdalkodast, egyben
hatalyon kiviil helvezte a Hgt.-t. A Ht. 90. § (5) bekezdése kdtelezdvé tetie azon kdzszolgaltatasi
szerzGdések felmondasat, melyekben a kozszolgaltatoként szerepld €1 nem felel meg a
jogszabalyban eldirt 1) feltételeknek.

1./ A Térsulas a 10./ pontban hivatkozott, jogszabalyban eldirt kotelezettségének eleget téve, a
felek altal 2009. aprilis 6. napjan megkGtott, 25 évre szolé kdzszolgaltatdsi szerzddést 2013.
augusztus 26. napjan 6 honapos felmondasi 1d6 mellett feimondta.

12/ A szerzédé felek rogrzitik, hogy a kozszolgaltatdsi szerzédés felmondasa jogszeriiségének
megitélése és az elszamolasi kérdések korében a felek Allaspontjai eltérdek voltak, azonmban
kolesonds egyeztetéseik eredményeként egymassal konszenzusra jutottak és jogviszonyaikat, illetve
az ahhoz kapcsolddé elszamolast a jelen megéllapodasban foglalt perenkiviihi egyezséggel rendezik,
melynek keretében kolcsdéndsen engednek egymasnak.
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13./ Jelen megallapodas célja a felek kdzotti kdzszolgaltatasi jogviszony megszinésére figyelemmel
a 4/, a 6./ és a 7./ pontokban részletezett szerzddésekhez kapcsolddd elszamolasi kérdések
rendezése, tovabba az ISPA-projekt keretében megvalosult sajokazai szilardhulladek-lerako
rendszer és egyes elemeinek a Tarsulés részére toriénd birtokbaadasi eljarasanak szabalyozasa.

I Kapcsolodo jogviszonyok megsziintetése

I14./ A Sajé-Bodva Konzorcium jelen okirat alafrasaval kijelenti, hogy a Tarsulas 2013. augusztus
26. napjan kelt és ugyanezen a napon kézbesitett, - a 6./ pontban hivatkozott - kodzszolgaltatasi
szerzGdés felmondasat érvényesnek és hatalyosnak ismert el, azt a tovabbiakban vitdssd nem teszi.
A felek kijelentik, hogy ennek megfelelden a kézszolgaltatas: szerzddes 2014. februar 26. napjan
megszint.

15/ A felek egyezden rogzitik, hogy az ISPA-projekt megvalosulési terliletére vonatkozdan a
CIRKONT Zrt. és az OHG Kft. kényszerszolgaltatoként keriilt kijeldlésre 2014, janudr 1. napjatol.
2014, jalius 1. napjatdl a targyi teriileten a hulladékszallitdsi kozszolgaltatast a ZV Zold Volgy
Nonprofit Kft. latja el, majd 2015. januar 1. napjatol kezd&dden teljes egészében ellatja a
kozszolgaltatdl, iizemeltetés feladatokat a projekt megvalosulési teriiletén, kiegésziilve a sajokazai
sziladhulladék-lerakd rendszer teljes kirll lizemeltetésével, értve ezalatt a hulladék lerakésra
vonatkozo kézszolgaltatast, lezarva a 2014, julius 1. napjatol kezdddo atadas-atvetell folyamatot.

16./ A szerz0d0 felek megallapodnak abban, hogy a kodzszolgéitatasi szerzédés megsziintetésével
kapcsolatos elszamolast egymas kozott 2014. junius 30. napjaval végzik el.

17/ A szerz6dd felek jelen okirat alairasaval megéallapodnak abban, hogy a 2002. marcius 28.
napjan megkotott egylittmiikodési befektetési szerzodest és a 2011, december 15. napjan a
szemétgyUjtd jarmivek Gizemeltetési jogara és a hulladékgylijté edényzetek hasznilatara vonatkozé
megallapodast - a kozszolgaltatasi szerz6dés tOrvényi kotelezettség alapjan tortént felmondasara
figyelemmel - a Ptk. 319. § (2) bekezdése alapjan, 2014, jonius 30.-1 hatallyal kézos megegyezéssel
megszintetik és egymassal kleséndsen elszamolnak.

IV, Az elszamoldas médja

18./ A szerz6d0 felek egyezben rdgzitik, hogy a Befektetér Konzorcium a 4./ pontban hivatkozott
egylittm{kodési befektetési szerzddésben vallalt

a./ ingatlan-szolgaltatasi kotelezettségét a kdrmyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd, szeméttelep
besorolasu sajokazai 082/4 hrsz.-t ingatlan 1/]1 ardnyvu tulajdonjoganak Téarsulas részere torténd
atruhazasaval, 306.000.600,-Ft Gsszegben és

b./ az ISPA-projekt megvaldsitisahoz szilkséges Onerd-biztositasi (el nem szémolhatd koltségek
100%-énak biztositasa, elszamolhaté koltségek 10%-anak biztositisa) kotelezetiseget Osszesen
565.257.000,-Fr megfizetésével teljesitette.

19/ A szerzddd felek kijelentik, hogy a Befektetéi Konzorcium és a Sajé-Bddva Konzorcium a
létesitmény megvaldsitasahoz, egyes a Tarsulast terhelé kotelezettségek teljesitéséhez kapesolodoan
tovabbi 306.324.535,-Ft 6sszeget bocsatottak a Tarsulas rendelkezeésére 2011-2014. evekben.

Erre figyelemmel a Befektetéi Konzorcium és a Sajé-Bodva Konzorcium altal a Téarsulas részére
nydjtott téke Gsszege — a 18.b./ pont alatti onerd €s a jelen pontban meghatérozott toke Gsszege —
Osszesen 871.581.535,-F4.

4/9



28./ A szerzdd6 felek régzitik tovabba, hogy a Saj6-Bddva Konzorcium a kdzszolgaltatasi
szerz6désben vallait

a./ koncesszios dijat 300.000.000,-Ft 6sszeg megfizetésevel teljes egészeben

b./ a szilard-hulladék lerako bérleti dijat 676.203. 141,-Ft 6sszegben részlegesen

c./ a karbantartési, feltjitasi, potlasi munkalatokat a Tarsulas megrendelése alapian 720.254.529,-Ft
Osszegben

teljesitette.

21./ A szerz6dé felek egyezden adjak eld, hogy a 7./ pontban hivatkozott, hulladékgyiijté jarmiivek
tzemeltetési és a hulladékgy(ijté edényzetek hasznalati jogra vonatkozd megallapodasok alapjan a
Sajo-Bodva Konzorcium 2006, évtdl kezd6dden dsszesen T10.698.000,-F¢ (sszeget fizetett meg a
Téarsulas részére, melybdl 27.250.000,-Ft a 2011, december 15, napjatol 2016, december 15. napjaig
terjedd 5 éves idGtartamra teljesitett 8sszeg.

22./ A szerz6d6 felek megallapitjak, hogy a Tarsulds a projekt megvalosulési teriiletére biztositani
vallalt 25 éves fizemeltetési és kozszolgaltatasi, vagyonkezelési jogot a megvaltozott jogszabalyi
kOryezet miatt, azaz rajta kiviilallé okokbdl csak részben, 2009, februar 1. napjatol 2014, jmius
30. napjaig terjedd idészakban képes teljesiteni, mely a teljes szerzddéses kotelezettség ardnydban
annak 271,6%-a.

A felek megallapodnak abban, hogy a Térsulds aranyos teljesitésére figyelemmel a Befekteto:
Konzorcium altal nyGjtott 18.a./, 18.b./, tovabba a Sajé-Bédva Konzorcium altal nyuitott 20.a./
pontban hivatkozott szolgaltatast a teljesitetien rész ardnyaban szamoljak el egymas kozott.

A bérleti-hasznalati dijak (20.b./ és 21./ pont} a tényleges hasznalat tartamé&hoz mérten, mig azon
konzorciumi  szolgaltatdsok, melyek teljesitése flggetlen a szerz6dés megvaldsulasinak
id&tartamatol (19./ és 20.c./ pont) teljes egészében keriilnek elszamolasra.

A felek megallapodnak abban, hogy az elszdmolast a Tarsulas a Befektetéi Konzorciummal es a
Sajo-Bédva Konzorciummal egylittesen ¢s egységesen végzi el, melyet kdvetden a konzorciumok
egymas kozott kiillon és 6nalldan szamolnak el. A két konzorcium egymas kdz6tt elszamolasaért,
illetve annak helvességéért, tovabbd az egyes konzorciumok tagjai kézotti elszamolasért a Tarsulast
felelGsség nem terheli.

23./ A Befektetsi Konzoreium és a Sajo-Bdodva Konzorcium Téarsuldssal szemben fennalld egyiittes
kévetelése a tervezett 2014, jinius 30.-1 dllapot szerint:

a./ a teljesitett ingatlan-szolgéltatas: 300.000.000,-Ft
b./ teljesitett 6nerd: 871.581.535,-Ft
./ koncesszios dij idSaranyos része: 235.200.000,-Ft
d./ gépjarmiivek, edényzetek hasznalatdhoz kapcsolddo tulfizetés: 13.080.000,-Ft
e./ a karbantartasi, feltjitasi, pétlasi munkalatok ellenértéke: 120.254.529,-Ft
f./ késedelmi kamat: 103.901.935.-Ft
Osszesen: 1.704.017.999,-Fr

24./ A Tarsulas Befektetéi Konzorciummal és a Sajo-Bodva Konzorciummal szemben egyittesen
fennalio kovetelése a tervezet 2014. jonius 30.-1 allapot szerint:

a./ koncesszios dij ardnyos része: 64.800.000,-Ft
b./ gépjarmiivek lizemeltetési joganak ellenértéke: 97.618.000,-Ft
¢./ 1étesitmeény berlet dija: 908.612.311,-Ft
d./ dmerd aranyos része: 122.095.512,-Ft
e./ késedelmi kamat: 20.775.612,-Ft
£/ rekultivacids elhatérolés dija: 100.000.000.-F¢
Osszesen: 1.313.901.435,-Ft
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25./ A szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy az egymaéssal szemben fennaliéd 23./ és 24/
pontban részletezett koveteléseik még teljesitetien részét egymassal szemben kolcsdndsen
beszamitjak, ekként a fennmarado, ellenszolgaltatas nélkill maradt kGvetelés dsszege 390.116.564,-
F1, mely a Tarsulassal szemben all fenn a Befektetéi Konzorcium és a Sajo-Boédva Konzorcium
részérdl.

28./ A szerzddd felek egyezben adjdk eld, hogy a Sajo-Bodva Konzorcium részérdl a 24.c./ pont
alatti bérleti dij vonatkozasaban a Térsuldssal szemben 232.409.170,-Ft 6sszegil tartozas all fenn,
melvet a felek a 25/ pont alatti egvenlegbe beszamitanak, melvet kovetéen a Tarsulasnak a
Befektetét Konzorcium és a Sajé-Bodva Konzorcium felé egylittesen fenndlld tartozésa
157.767.394,~F%.

Jelen szerzOdés alairdsaval a Befektetdl Konzorcium és a Sajé-Bodva Konzorcium egyliittesen a
fennallo 157.767.394.- Ft kévetelést elengedik, tovabbé kijelentik, hogy a kdvetelés kapcsan a
joveben semmiféle igényt nem kivannak érvényesiteni.

27./a./ A szerzéd6 felek megéallapodnak abban, hogy 2014. julius 1. napjan egyiittesen eljarva
megkezdik az ISPA-projekt keretében megvalosult sajdkazai szilardhuliadék-lerakd rendszer ¢€s
egyes elemeinek birtokbaadasara irnyulo dtadas-atvételi eljarast, melyet legkésébb 2014, december
31. napjaig befejeznek.

A birtokbaadasi eljarads soran a felek kézdsen jarnak el, melyben mind az ingatlanvagyon és
tartozékai, a miiszaki berendezések és felszerelések, a gépjarmivek, gépek, az egyéb ingdvagyon
részletes és tételes, miiszaki allapotfelmeércst is magaban foglald atadés-atvételi eljaras keretében
keriil atadasra. ,

Az atadas-atvétel keretében téielesen felmérésre keriil a lerakon eddig cihelyezett hulladék is,
kilonds tekintettel annak mennyiségére, fajtajara, EWC kod szerinti besorolaséra, illetve az ahhoz
kapcsolodo bevallasi kotelezettségek teljesitésére nézve 1s.

A birtokbaadasi eljaras részletes feladatait a jelen megallapodas 4. sz. melléklete tartalmazza.

b./ A szerzddd felek megallapodnak, hogy a birtokbaadasi eljaras soran a Tarsulés, illetve a vele
hulladékgazdaikodasi kdzszolgaltatasi jogviszonyban allé ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. - a
kézszolgaltatds megkezdésével feimerild finanszirozdsi nehézségekre figyelemmel - jogosult &
hulladékot a lerakdba 1.000 Ft/tonna + addk, jarulékok aron beszallittatni.

Tekintettel arra, hogy ez az artalmatlanitasi dij joval az 6nkOltség alatt van ¢s jelentls veszteséget
okoz az tzemelteté EHG Zrt.-nek, a felek megallapodnak abban, hogy a Befekietél Konzorcium,
illetve a Sajo-Bodva Konzorcium tagjai — azaz a Cikont Zrt., az EHG Zrt. és az OHG Kft.
egvlittesen - jogosultak 2015. janudr 1. napja €s 2016, jamudr 1. napja kozotti iddszakban, a
Tarsulas, ilietve a ZV Zold Vélgy Nonprofit Kift. altal kedvezményes édron beszallitott
hulladékmennyiséggel egyezé mennyiségben, kommunalis és nem veszélyes ipari hulladékot a
Tarsulas lerakdjaba ugyanezen 1.000,-Ft/tonna + addk, jarulékok dijon artalmatlanitas céljabol
beszallitani. Ezen konzorciumi tagokat megilleté kedvezményes dij a Térsulas, illetve a ZV Zold
Volgy Nonprofit Kft. altal a lerakdba beszallitott hulladékmennyiség ereiéig a konzorciumi tagokat
egylttesen — tehat nem kilén-kiilon - illeti meg.

Amennyiben a jelen pontban meghatarozott 2015, januar 1. napja €s 2016. janudr 1, napja kdzotti
idészakban az egyezé mennyiségl hulladék Tarsulasi lerakdba torténd beszallitasara a konzorciumi
tagok részérél nem kertil sor, abban az esetben sem a Befektetdi Konzorcium, sem a Sajé-Bodva
Konzorcium, illetve annak egyik tagia sem tdmaszthat, illetve érvényesithet igényt a Tarsulassal,
illetve a ZV Zild Vélgy Nonprofit Kit.-vel szemben, a be nem szallitott kiilénbdzeti mennyiség
vonatkozasaban.

28./ A szerz6dd felek megallapodnalk abban, hogy a 27.a./ pontban hivatkozott birtokbaadasi eljaras
id6tartama alatt, vagy azt kévetGen a hulladékierakon feltart - a Befektetdi Konzorcium vagy a
Sajo-Bodva Konzorcium Gzemeltetési idOszakara esd, barmilyen a Befektetdl Konzorcium, illetve a
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Sajo-Bodva Konzorciom tevékenységével vagy mulasztasaval megvalosult - hidnyossagért a
Befektetéi Konzorcium és a Sajo-Bodva Konzorcium kdteles helytalini, amennyiben a
kotelezettségszegést vagy a mulasztast jogerds birdsagi itélet, vagy joger6s hatdsdgi hatarozat
allapitja meg.

A Térsulas ezen igényénck a Befektetdéi Konzorciummal, illetve a Sajé-Bdédva Konzorciummal
szembeni beszamitasara csak a kotelezettségszegést vagy mulasztast megallapitd jogerds birdsagi
itélet, vagy hatosagi hatarozat alapjan jogosult.

29/ A szerz6dé felek rogzitik, hogy a hulladékgazdilkodasi létesitmények, eszkdzok és
hulladékgazdalkodasi feladatok atadasdval az Mt 36. §-a szerinti, a munkaltatd személyében
bekdvetkezd jogutodlasra kertil sor, igy a Sajo-Bodva Konzorcium, illetve tagjal részére az atadott
feladatokat végzd, jelen szerz8dés 5. sz. mellékletében megnevezett munkavallalomak
munkaviszonya a t0rvény erejénél fogva véltozatlan tartalommal a ZV Zold Volgy Nonprofit Kit.-
re szall at.

A Saj6-Bodva Konzorcium az érintett munkavéilalok adatairél, a munkaviszonyokbol,
versenytilabmi  megallapodasokbdl  és  tanulméanyi  szerzédésekbdl  eredé  jogokrol  és
kotelezettségekrdl az atszallast, azaz 2014. juhius 1-jét megelézOen tdjékoztatia a jogutdd
munkaltatot, A Sajé6-Bddva Konzorcium és a ZV Zold Volgy Nonprofit Kit. az atszallast
megeldzden 15 nappal tajékoztatja az érintett munkavallalokat az Mt. 38. § (2) bekezdésének,
illetve az Mt. 265. §-anak megfelelGen.

30./ A megéllapod6 felek jelen okirat alairdsaval kdlcsondsen kijelentik, hogy a 4./, 6./ és 7./
pontban hivatkozott szerzbdéseik, illetve az ISPA-projekt megvalOsitasaval, lzemeltetesevel,
vagyonkezelésével és a kozszolglltatis nynjtdsaval kapcsolatos jogviszonyuk megszintetése
korében egymadssal - a 27.b./pontban foglaltak kivételével - teljes korlien elszamoltak, egymassal
szemben a tovabbiakban semmilyen kvetelésiik nem ali fenn.

V. Egyéb rendelkezések

31/ A felek kifejezetten rogzitik, hogy a 2002. marcius 28. napjan megk6toit egyittmikodést
befektetési szerzddésben részes Befektetdi Konzorcium ¢s a 2009. aprilis 6. napjén megkotote
kozszolgaltatisi szerzOdésben szereplé Sajé-Bodva Konzorcium tagjai azonosak, igy jelen
megallapodasban a Befektetéi Konzorciummal és a Sajo-Bodva Konzorciummal tortend egységes
elszamolasnak akaddlya nines.

32/ A szerz0dé felek megdllapodnak abban, hogy a Térsulds és a két konzorcium kdzott az
elszamolds egységesen és - a 27.b. /pontban foglaltak kivételével - teljeskdriien torténik, figgetlentl
attdl, hogy a Befekteti Konzorciumon, illetve a Sajé-Bodva Konzorciumon beliil az egyes tagokat
illeté arany milven mérték. A Befektetdi Konzorciom, illetve a Sajd-Bddva Konzorcium egyes
tagjai kozotti elszamolas az adott konzorcium belsé jogviszonya, a Tarsulast az egyes tagokkal,
illetve az egyes konzorciumokkal szemben kiilon-kilon elszamolasi kételezettség nem terheli,
tovabbi az egyes konzorctumi tagok is egységesen teljesitensk a Téarsulds részere,

Ezen kikotés alapjan a felek mind a 7./ pontban hivatkozott megéallapodasokban alkalmazott, mind a
6.c./ pontra vonatkozd bérleti dijra irdanyadd tagonkénti elszamolast jelen megallapodasban
melldzik, mely azonban fliggetlen az egyes szamviteli nyilvantartasokban alkalmazandd tagonkénti
elszémolastol.

33./ A szerzddé felek jelen okirat aldirasaval kotelezettséget véllainak arra, hogy a jelen

megallapodasban foglaltak szerinti elszamolds szamviteli rendezése érdekében konyveiket,
nyilvantartasaikat kolcséndsen egyeztetik és a szilkséges intézkedéseket a szamviteli el6irdsoknak
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megfeleléen megteszik.

34./ A szerz6dd felek jelen okirat aldirasaval a jelen megallapodasban foglaltakat a Ptk 2:47. § (1)
bekezdése alapjan tizleti titoknak nyilvanitjalk, melyre figyelemmel azt valamennyi szerz6d6 fél,
illetve annak tagjai kotelesek megbrizni. melynek megszegeséért feleldsséggel tartoznal.

35./ A szerz6d5 felek a Ptk. 6:63. § (2) bekezdése alapijan kinyilatkoztatjdk, hogy jelen szerzddés
valamennyi pontjaban foglalt kikétést olyan Iényegesnek mindsitett kérdésben vald

megallapodasnak tekintik, melynek hidnyaban jelen szerzodést nem kotétték volna meg.

36./ Jelen megéillapodas megkotésére a Tarsulds Elndke részére a Tarsulas ............ szamu
hatarozataval adott fethatalmazést.

37/ Jelen megallapodasban nem szabéalyozott kérdésekben a Ptké. 50. § (1) bekezdésének
megfelelden a jogviszony jellegéhez igazoddan a régi Ptk. (1959. évi IV. tv.), illetve az 1) Ptk.
(2013, évi V. tv.) és a Ht. rendelkezesel az irdnyaddak.

Jelen megdllapodist a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovihagydlag iridk ald.

Kazincbarcika, 2014, junius

Sajo-Bodva Vilgye és Kornyéke Befekietoi Konzorcium
Hulladékkezelési Onkormdnyzati Tirsulds a Cirkont Zrt. az
képv.: Szitha Péter a Tdrsulas Einoke EHG Zrt. és az
OHG Zrt.
konzorciumi tagok
képviseletében

képv.: Cirkont Zit., amelyet Tomlko Istvan
tgazgatdsagi tag képvisel

Sajo-Bodva Konzorcium
a Cirkont Zrt. az
EHG 7rt. és a7
OHG Zrt.

konzorciumi tagok

képviseletében
képv.: EHG Zrt., amelyet Boros Béla, Eindk-
igazgatod kepvisel
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ZARADEK:

Alulivottak, mint a Befektetéi Konzorcium és a Sajo-Bodva Konzorcium tagjai, jelen okirat

aldgivasaval  kijelentiiik, hogy a megdllapodisban foglaltakat megismertiik és annak
rendelkezéseit magunkra nézve éndlldan is hotelezinek ismerjiik el

Razincharcika, 2014, junius ........cocoonu

4r3srasEstesLI oL ELE I IRITIIRDY s4se  wwsrsssensssnuavee srousrvnace ey R e N L L RN PR

CIRKONT Zit. EHG Zrt. OHG Kft.
Tomké Istvan igazgatésagi tag Boros Béla Elndk-igazgato Haldsz Béla iigyvezetd
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Altalanos rendelkezés: a milszaki dtadas-atvételi eljaras soran Atvevé viseli a miiszaki dtadas-atveteli
eljards soran felmeriilé vizsgalatok és esetlegesen igénybe vett szakért6k kéltségét, a jelzett kivételeket
nem szamitva.

A:mdé: Befektetfi és Sajo-Bodva Konzorcium )
Atvevé: Sajo-Bodva Volgye és Komyéke Hulladékkezelési Onkorméanyzati Tarsulas
egytittesen Felek

Miiszaki dtadds-atvételi eljdrds idétartama: 2014, jilins 1. — 2014, december 31.

Esetlegesen feltart hibdak kijevitdsanak hatdrideje: 2014. december 31. vagy az Eszak-magyarorszagi
Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyeléség altal kiadott jogerds hatdrozatban / kételezésben
megadott hataridéig, minden esetben a hamarabbi datum érvényes.

1. Sajokaza Huliadékkezelo Centrum

1.1 Deponia

A hulladékleraké esetében az atadas-atvételi eljaras soran felek az aldbbiak szerint jarnak el.
1.1.1 A depodnia mitszaki megfeleldségének ellendrzése

LILI Vipminsagk

Vizmintdk: a B3 tipusi deponiahoz tartozd talajviz figyeld kutak (tovibbiakban monitoring kit)
esetében harom alkalommal vesznek mintat. A telephely szomszédsagéban teldlhato C tipusu
veszélyes hulladék deponidkhoz tartozd és a B3 tipust depénidval kbzdsen hasznalt monitoring kutak
mintavételezését is el kell végesni, ehhez Atadé a megdllapodas alairasdval hozzdjarul. Az elsé
vizmintat 2014. jalius, a 2. vizmintat 2014. oktéber, a harmadik vizmintat 2014, decemberben veszik.
A mintdkat akkreditalt médon kell levenni.
Vizsgilt komponensck mintanként:

n  Altaldnos vizkémia vizsgdlat

= Fémek és toxikus fémek vizsgalata

v Ag és Hg vizsgalata

= Bor és halogenidek

v« PAH vizsgélat

«  BTEX vizsgalat

= Fenolindex

A méréseket kizarélag akkreditalt laboratdrium végezheti, a mérési jegyzOkdnyvekbd! legaldbb ket
eredeti péidany késziil. A mintakat egy évig, de legalabb az dtadas-atvétel hivatalos lezdrasdig taroini
sziikséges.

A mérési eredmények esetleges inkonzisztencigja esetén Megrendeld jogosult tovabbi mintavételeket
elvégezni.

Atadd koteles stadni a miiszaki 4tadis-atvételi eljards sordn a hulladéklerako adtadas-atvételi eljards

lefolytatasaig végzett Gsszes mintavételi jegyz6konyvet, a monitoring kutakban mért ertekek esetleges
tendencidinak meghatarozasahoz.
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1.1.1.2 Miiszaki védelem / szigetelés ellendriése

A hulladéklerakén kialakitott mifiszaki védelem cllendrzése soran Megrendeld ellenbrzi a
geoelektromos monitoring rendszert ellendrzds mérés elvégzésével, vagy egyéb geofizikai modszerrel.
Az ellenérzé mérést csak arra jogosult, megfeleld végzettséggel és tapasztalatial rendelkezd
szakember végezheti. A geomembranok csetleges sériilésének detektdlasa esetén Atadé koteles a
detektalas helyén feltarast végezni oly médon, hogy a hulladékok ideiglenesen athalmozasaval
biztositia a szigetelés fizikai ellendrzéséhez szikséges munkagddidt (a hulladektestben kialakitott
munkagddor rézsiijét megesiiszas ellen biztositani sziikséges részilje nem lehet meredekebb, mint 1:2).
Az esetleges hibak elhéritasat kovetden a hulladékot vissza kell tdlteni, €s a geoelektromos vizsgalatot
ismételten el kell végezni. A miivelet akkor tekinthetd befejezetinek, amikor a szigeteloreteg
geoelektromos vizsgalata nem mutat folytonossagi hibat a szigeteld foiian.

A szigeteléréteg esetleges hibal esetén a helyredllitas koltsége teljes mertékben Atado kdtelezettsége.
Hiba feltarisa esetén Felek a teriiletileg iHetékes kérnyezetvédelmi hatosagot haladéktalanul kotelesek
értesiteni, a feliigyeldség dltal elrendelt kotelezésekkel kapesolatos kélisegek Atadét terhelik.

Az ellenérzésre két alkalommal keriil sor, elsd alkalommal 2014. atigusztusban, méasodik alkalommal
pedig 2014, december végén.

1.1.1.3 Dvérprendszer ellendriése

A depénidhoz tartozéd drénrendszert kamerds ellendrads vizsgalatnak kell alavetni. A kamerazas
eredménvei fliggvényében Atadd koteles a drénrendszer esetleges eltomddésének nagy nyomést
- mosas segitségével torténd megsziintetését sajat koltségét elvégezni. A kamerds vizsgélatnak ki kell
terjednie a drénrendszer megfeleld lejtést viszonyainak ellendrzeésére is.
A drénrendszer esetleges kdmyezetszennyezést okozd sérilléseinek (torések, rézslin / szigeteld
rétegeken t6rténd atvezetési szakaszokon sériilések, egyéb, szigetelt deponiatéren kiviili szakaszokon)
detektaldsa esetén Felek a teriiletileg illetékes kdmyezetvédelmi hatésdgot haladéktalanul kotelesek
értesitent.

1.1, 1.4 Depinidn ethelyezert hulladékok mennyiségének ellendridse

A depénidn elhelyezett hulladékok Ssszes menmyiséget Atvevé geodéziai GPS-es felméréssel végzi el
2014. julius és 2014. december hénapokban egy-egy alkalommal. A geodéziai felmérési pontokat
térinformatikai programmal kell kiértékelni, melyr§l 8sszefoglalo jelentést kell késziteni. A felmérési
pontok széménak igazodnia kell a leraké méretéhez, de a felmérés pontossaga erdekében nem lehet
kevesebb 200 pontnal/felmérés, a felmérési pontokat egyenletesen kell elosztani a felméréssel érintett
teriileten.

1115 Csurgalélviy gyiljtd medence, visszalocsold Eidrinsek

A depdnia és a komposztalok terliletérd] érkezd szennyezett vizek (csurgalékviz} gytjtését biztosito
medencél szigetelésének ellendrzése. Atadé koteles a milszaki atadas atvételi eljards sordn egy
alkalommal a keletkez6 csurgalékviz teljes korll visszalocsoldsdra (széraz, porkepzddéssel jard
idBszakban). A teljesen kitiritett és a kiillepedett iszaptél és egyéb lerakddésokiol megtisztitott
medencét Atvevd szemrevéielezéssel ellenérzi a membranok esetleges szakadasai, sériiléseinek
feltirasa érdekében. A medencékhez tartozo gépészeti akndk és azok gépészeienek (szivattyuk,
toldzarak, hidransok) ellendrzését is el kell végezni. A feltart hibak javitasénak teljes koltseget Atado
viseli, 2 hiba kijavitasara Atad6 legkésébb 2014, december 31-ig, vagy a kdrnyezetvédelmi hatosag
altal megadott hatariddig (amelyik eldbb kovetkezik be) kételes.

3710



L.1.1.6 Biopdz gviijté rendszer

Az eljaras soran ellenérizni kell a gazkutak aliapotat, a deponia feltéltoit magassaganak névekedese
meliett a kutak toldasat. A sériilt kutakat Atadé koteles sajat kéltségén helyreéltitani. Az elienérzésnek
ki kell terjednie a gazszabalyozod dllomasokra és faklydzora, a miiszaki atadas-atvételi eharas soran
probafiklydzast kell végezni megfeleld mennyiségti biogdz rendelkezésre allasa esetén.

LE LT Ceurgaléhviy tiszitto

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran Felek ellenérzik a csurgalékviz tisztité miikodését, esetleges
hibdit. Az lizemeltetésre nem alkalmas tisztitot Atadéd kdteles sajat kéltségeén lizemképes ailapotban
atadni.

1.2 Komposztald

A miiszaki atadas-atvételi elidras soran Atvevd ellenérzi a térburkolatok épségét, a csapadék- és
csurgalékviz elvezetd rendszerek mitkddésének megfeleléséget. Atadé legkéséhb 2014. december 31-
én koteles minden hulladékot mar hasznosiiott formaban felhalmozni. Nem vehetd &t olyan hulladék,
melynek 2014, december 31-ig térténé komposztdlisa nem Végezhetc'i el a technoldgidra jellemzd
komposztalasi idé alatt. Atadd kételes a komposztald csapadék- és csurgalékviz gyijtd rendszerét
tisztitott, Gizemképes allapotban dtadni Atvevinek, az ezzel jaro esetleges kdliségeket Atado viseli,

1.3 Valogatémi

A miiszaki dtadas atvételi eljards soran Atvevé ellenérzi a technolégiai elemek tzemképes allapotét
(zsakfeltépd, feladd szalag, dobrosta, valogatd szalag, balazd feladd szalag, baldzd). A balazo esetében
legalabb 20 db probabalat kell késziteni (papir, PET, karton, folia frakeiokbol). A balazd perforator
tiiskéit Atado legkésdbb 2014, december 31-ig kiteles sajat kdltségén kicserélni / felgjitani.

1.4 Epitési tormelék feldolgozd

Atvevd ellendrzi az egyes technoldgiai elemek Uzemképességét, az épitési témmelek feldolgozo
teriiletének allapotdt. Atadd kételes 2014. december 31-ig sajét kéltségén az esetlegesen felhalmozott
hulladékok kezelésérdl gondoskodni, Atadé  koteles térekedni a hasznosithaté  hulladékok

hasznositasardl, a deponalandd mennyiségek minimalizélasa meliett.

Atado koteles tizemképes allapotban 4tadni a technoldgiai elemeket.

1.5 Hidmérleg
A mérleg hitelesitését 2014, december 31-ig Atadd sajat koltségén koteles elvégezni. A mérlegeléshez

hasznélt szoftvert, annak frissitéseit és az archivalt adatbézisokat rendezett formaban elekiromkus
adathordozén Atadé killon koltség felszamolésa nélkil adja at Atvevonek.

1.6, Epftmények, sépészeti clemek, aknak

Minden épitmény esetén kotelezd a gépészeti rendszerek (ivoviz, szennyviz, csapadékviz, fiites, hilics,
villamos haldzatok) ellendrzése, az épitmények szerkezetének, szigetelésének ellendrzese.
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A gépészeti elemek, aknak, eseiében Atvevd ellendrzi az egyes elemek megfeleld mikddését, épségét
és allapotat. Nem rendeltetésszerli haszndlathol fakadéd sérillések feltardsa esetén Atado koteles a
javitasokat sajat koltségén legkésdbb 2014, december 31-ig elvégezni.

Az épitményeket 2014. december 31-én kitakaritott, rendezett formdban, hasznélatra alkalmas
allapotban kell 4tadnia Atadénak. A nem rendeltetésszertt hasznalathol fakado sériilések kijavitasanak
kOltsége Afadot terheli.

1.7 Dokumentéciok &s eszkiztk aiadisa

Az alabbi dokumentacitkat Atado eredeti vagy masolati példanyban adja 4t legkésdbb 2014. december
10-ig Atadénak, 1-1papir és elektronikus példanyban.

s FHulladéklerako éves allapotjelentései

= Hulladékbevallasok masolatai papir és elektronikus formatumban 1s.

s Kezelési és karbantartasi utasitasok technologianként

A telephely lizemeltetési szabalyzata,

v A telephely vizmindség kérelharitasi terve

w A depdnia rekultivacios terve

= A telephelyre vonatkozé Osszes jogerds kémyezetvédelmi engedély, batésagi kotelezés, ezek
modositasai, a folyamatban 1évé eljarasok dokumenticiol

= telephelyre vonatkozo oktatasi dokumentaciok, oktatési segédletek

= Hatosagi kotelezésekre az Atado alial adott valaszlevelek és beadvanyok masolatal

Vizjogi izemeitetési engedelyek

v Levegbvédelmi és zajvédeimi engedélyek

= Monitoring kutak vizsgalati jegyzékdnyvei

v Hulladékanalizis jegyzdkdnyvek

» A hulladéklerakon elhelyezett, alapjellemzésre kotelezett hulladékok alapjellemzesi
jegyztkonyveit.

v Epftmények, szerelvények érintésvédelmi jegyzékinyvel

s A telephely lizemnaploinak eredeti példanyait

= A telephelyen folytatott rendszeres (IPPC), vagy nem rendszeres (eseti hatdsagr) ellendrzesi
jegyzbkényvek masolatait.

v Az Atadas-dtvételi eljaras meginditdsdlg benytjtott engedélykérelmek, engedélyezési
dokumenticiék masolatai. Atadd nem jogosult Atvevd kiilon engedélye nélkil U
kémyezetvédelmi vagy egyéb hatosdgi engedélyezési eljarast meginditant. Atadéd kiteles
Atvevd irasos hozzdjdrulésat kérni legalabb az engedélykérelem benyujtasét megeldzd 10
nappal.

= Tlzvédelmi szabalyzat

® Az aldbbi szerzGdések mésolatai

o Kbziizemi szerzédések masolata:, igazolas arrdl, hogy nincs koztizemi fartozés 2014.
december 31-én.

Telephely vagyonvédelmi szerzddés

Ragcsaloirtasra vonatkozd szerzédés

Csurgalékviz elszallfidsra vonatkozo szerzédés

o Munkagépek, technologiai eszkdzok karbantartaséra kotott szerzédések masolatal
= Hszkdzdk
o Atadé kételes 4tadni az egyes épitmények kulcsait (normal és tartalék kulesok)
o tartalék szivattytk
o karbantartishoz hasznalt, ill. tlizvédelmi szabdlyzatban szereplé kézi eszkozok,
szerszamok

G O O

1.7 Munkagépek
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A munkagépek atadés-atvétele sorén Atvevé ellenérzi az Gzemképes allapotot, ezen beliil
w  kuicsok, {normal és tartalékok)
¥ motor
s valté
= hidraulika rendszer milkddése, csatlakozdk épsége, szerelékek csatlakoztathatéséaga
s gzerelékek, adapterek épsége
= biztonsagi felszerelések (porolto, saruk, korlatol, biztonsagi jeldlések, munkalampék, kabinok
épsége, figyelmeztetd hangjelzések)
= kerekek
= kopé alkatrészek
= s7irdk
v gzallitdszalagok
» {5 gépei elemek (pl. apritdk esetében kések, dobrosta esetében rosta ¢&s {isztitd kefe stb.)

Atadé koteles dtadni az egyes munkagépeken clvégrett javitsok szamiait (100, 250, 500, 1000 stb.
fizemoras szervizek, a nem rendszeres karbantartishoz tartozd szervizek). Atad6 koteles tételes
kimutatast adni az egyes eszkdzokon elvégzett karbantartasokrél, a kimutatast elektronikus &s papir
alapon is &t kell adni, legkésébb 2014, december 31-1g. Atadé kételes 2014, december 31-i dliapottal
megadni a munkagépek lizemdrait, az ennek megfeleléen varhatd szervizek esedékességének idejét, a
szervizek varhatd koltsegeit.

A munkagépeket Atadd koteles tizemképes, munkavédelmi szempontb6! munkavégzéste alkalmas
allapotban 4tadni, az ezzel jard esetleges koltségeket Atado viseli.

1.8 Konténeres Gizemanyagtdlié dHomas

Atvevés ellenbrzi a konténer épségét, konténerhez tartozéd olajfogd és betonozott feliilet épségét,
lizemképes &llapotdt. Az 4tadas atvétel napjan a tartdlyban taldlhaté lzemanyagrol felek kilon
jegyzdkonyvet vesznek fel. Az 4tadis napjan a konténerben talalhato lzemanyag Atvevé birtokaba
kerdl, melyhez a szitkséges szamviteli bizonylatokat Atadé koteles biztositani.

1.9 Bovéb rendelkezések

Az egyes hatosagok altal a telephely vonatkozasadban kiadott jogerds kotelezéseket Atadé legkésGbb
2014. december 31-ig kiteles igazoltan teljesiteni, a teljesités kdltségei Atadot terhelik. Az esetlegesen
feltart hibak Atad6 részérdl torténd kijavitasat Felek killém bejdrasok soran tételesen ellendrzik, az
ellendrzés eredményerdl kiilon jegyzékonyvet vesznek fel.

Atadéd legkésébb 2014. december 31-ig kételes a telephely minden akndjat, vizelvezetd arkét,
olajfogdt, aknat sajat koltségen kitisztitani.

Atado kételes atadni a napi karbantartdsokhoz felhasznalt szerszdmait, eszkdzeit, az eszkdzokrdl
tételes listat kell késziteni.

A telephelyen ideiglenesen deponalt humuszt &s foldet rendezett deponidkban keli hozni 2014,
december 31-ig.

Az atadés soran Atvevd ellendrzi a térvilagitas, a kerités, és ipari kapuk allapotat, az esetlegesen
sziikséges helyreallitasi kdltségek Atadot terheli.

A 2012, évi CLXXXV Tv. 69./A és 69./B § szerinti megfigyeld rendszert Atvevé ellendrzi, Atadé a

rendszer téritésmentes ataddsat biztositia Atvevének. Atadd gondoskodik a vonatkozd kezelési
karbantartdsi utasitdsok legkésdbb 2014. december 31-ig térténd atadasardl.
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2. Ozd dtrakoallomss

2.1 Hidmérleg

A mérleg hitelesitését 2014. december 31-ig Atadd sajat koltségén kételes elvégezni. A mérlegeléshez
hasznalt szoftvert, annak frissitéseif és az archivalt adatbazisokat rendezett formaban elektronikus
adathordozon Atadé Kilon kdltség felszamolasa nélkiil adja at Atvevinek.

2.2 Atrakéalomas technolégia

A technologia ellenérzése sordn Atvevd ellendrzi:
= rampa épsége, vedd és terelbkorlatok
¥ tér- és munkavilagitas megfeielésége
e helritd garat acéllemezek 2psége
= oarat feletti tet0szerkezet épsége
= prés épsége (sérlilések, présfej vezetd rendszer épsége
o konténergk atrakdra csatlakozasanak ¢s lecsatlakoztatasanak megteleltsége
®  koniénertartd szerkezet esetleges slillyedéset, koniénertartd szerkezet mozgatasa végallasokig
®  kézi, automata ilzemmodok megfeleldsége
& hidraulika épsége '
s hiztonsagi elemek rendelkezésre dlldsa (beesds elleni védelem, munkalampak, Dgyelmeztetd
jelzések, korlatok)
e csurgalékviz gylijté akna épsége

Atado koteles a csurgalékviz gyiijtd akna 2014. decemberi szippantdsira és a csurgalékviz sajat
koliségén tOriénd elszdliittataséra. '

2.3 Epitménvek

Az épitmények, szocidlis konténerek esetén kotelezé a gépészeti rendszerek (ivoviz, szennyviz,
csapadékviz, flités, hiités, villamos halézatok) ellendrzése, az épitményvek szerkezeténelk,
szigetelésének ellenbrzése.

Az épitményeket Atadé 2014, december 31-én kitakaritott, rendezett formaban, haszndlatra alkaimas
allapotban adja at. A nem rendeltetésszer(l hasznalatbol fakado sériilések kijavitasanak kélisége Atadat
terheli.

Atvevé ellenfrzi a térvilagitas, kerités, kapu, allapotat az 5/2002. KvVM rendeletnel torténd
megfeleldségét.

2.4 Atrakéallomas konténerek

Az atrakééalloméshoz tartozd konténereket Atadé koteles nmnkavégzésre alkalmas dllapotban 4tadni.
Az esetleges hibak (pl. lemezek lvukadasai, ajték zardszerkezetei, elrozsdasodott és véarhatéan
dtszakado lemezek, szigeteld gumilapok sériilései sth.) kijavitasat Atadé koteles elvégerni. A
konténerek lezarasahoz a szitkséges halobél egy garnitirdt Atadd koteles biztositani legkésébb 2014,
december 31-1g.

2.5 Dokumentaciok

Atadé koteles Atvevé részére atadni a kévetkezé dokumentaciokat
»  Hulladékbevallasok masolatal papir ¢s elektronikus formatumban is.
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Kezelési és karbantartasi utasitasok

A telephely izemeitetési szahalyzata,

A telephely havaria terve

A telephelyre vonatkozd 8sszes jogerds kornyezetvédelmi engedély, hatésag: kotelezés, ezek
mddositasai, a folyamatban 1évé eljarasok dokumenticidi

telephetyre vonatkozé oktatasi dokumentaciok, oktatasi segédletek

" Hatdsagi kotelezésekre az Atado 4ltal adott valaszievelek és beadvinyok méasolatai

Vizjogi lizemelietési engedélyek
Levegdvédelmi és zajvédelmi engedélyek
Az 4tadds-atvételi eljards meginditasaig benynjiott engedelykerelmek, engedélyezési
dokumentaciok mdsolatai. Atadd nem jogosult Atvevd kiildn engedelye nétkil 5
komyezetvedelnn vagy egyéb hatoségl engedélyezési eljarast meginditani. Atadd koteles
Atvevé irdsos hozzdjaruldsat kémi legalabb az engedéiykérelem benyujtasat megeldzd 10
nappal.
Az alsbbi szerzOdések masolatai

o Koziizemi szerzddések méasolatal, igazolas tartozasok mentességarél,
Telephely vagyonvédelmi szerzddes
Ragesaloirtasra vonatkozo szerzddés
Csurgalékviz elszallitasra vonatkoz6 szerz6dés
Technologia karbantartaséra kdtott szerzddések masolatai

o C O Q

Atadé legkésGbb 2014, december 31-ig koteles a telephely minden akndjat, vizelvezetd arkat,
olajfogdjat sajat koliségén kitisztitani.

3. Jarmiivek

A jarmivek atadas-atvétele sordn Atvevd ellenérzi a kéziti forgalomban torténdé részvétethez
szikséges lizemképes allapotot, az chhez sziikséges eszkézok rendelkezésre alidsat, ezen beliil
Idiiéndsen

alvaz:
luicsok (normal és tartalékok)
motor
valto
hidraulika rendszer mikddése
daruk, adapterek, emeléhatfalak miksdése
biztonsagi felszerelések (poroltd, saruk, korlatok, biztonsagi jeldiések, munkalampak,
kabinok épsége, figyelmeztetd hangjelzések, elsésegély csomag)
kerekek
kopd alkatrészek
szlirk
kulesok (normal és tartalék)
kommunalis felépitmények
o hidrauiika rendszer
o rakodas, Urités, préselési folyamatok ellendrzése
o fésls emeldszerkezetek eliendrzése, nem kombindlt emeldszerkezeiek esetén a fésiis
szerkezeteket egyenként kell ellendrizni
letiltasi folyamatok
dritési folyamat
kilépGk és kapaszkoddk épsége
o munkaldmpak

O Q0000

000

o QO

o gbrgds konténeres felépitmények

o hidraciika rendszer
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o gémszerkezet miikGdése (felvétel, beakasztas konténeren ¢s biztonsagi reteszelések,
gém eldre hatra mozgatasa)
o beakaszto kampo épsége
o minden gép esetében legaldbb 3 alkalommal szitkséges probaemelés és lerakodas ill.
{irités
o kétkaros konténeres felépitménye
¢ hidraulika rendszer
o gémszerkezet miikodése (felvétel, alsd beakasztas liritésnél a konténeren és biztonsagi
lancok épsége)
o minden gép esetcben legaldbb 3 alkalommal sziikséges probaemelés és lerakodas,
illetve tirités.
¢ daruk ellenérzése
o hidranlika rendszer
o elforgathatosag, megfogd adapterck mitkddésének ellendrzése
o terhethetGséy
o tartdszerkezeti elemek épsegének ellendrzése
o jarmivek esetében Atado altal biztositott dokumentaciok
o forgalmi engedely
utolséd érvényes kételezd feleldsséghiztositasi kitvény mésolata
alvaz és felépitmények ill. daruk kezelési &s karbantartasi utasitasai
munkavédelmi (izembe helyezési jegyzOkonyvek masolatal
kiilsé szervizzel kotdtt karbantartasi szerz6dések.

[ONNO RN SRR,

Atadé koteles atadni az egyes jérmiveken elvégrett javitdsok szamlait. Atadé koteles tételes
kimutatast adni az egyes eszkézdk elvégzett karbantartasokrol, a kimutatdst elektronikus €s papir
alapon is &t kell adni, legkésébb 2014, december 31-ig. Atadé koteles 2014, december 31-i allapottal
megadni a gépek km 4llasait, az ennek megfeleléen véarhato szervizek &s milszaki vizsgk

esedékesséoénel idejét, a szervizek és miszaki vizsgara t0rténdé felkészités varhato koliségeit.

A jarmiiveket csak forgalomban torténd részvételre alkalmas aliapotban és eszkdzokkel egytitt lehet
4tadni, az ennek cléréséhez szitkséges esetleges kdltségek Ataddt terhelik.

4. Huliadélkudvarok

4.1 Eszkizik ellendrzése

Az ¢épitmények, szocidlis konténerek esetén kotelezd a gépészeti remdszerek (1voviz, szennyviz,
csapadékviz, fités, hiités, villamos halozatok) ellendrzése, az ¢Epitmények szerkezetének,
szigetelésének eliendrzése.

Az épitményeket Atado 2014. december 31-én kitalaritott, rendezett formban, haszndlatra alkalmas
allapotban adja &t. A nem rendeltetésszer hasznélatbdl fakado sériliések kijavitdsanak kiltsége Atadot
terhell.

Atvevl elvégzi a térvilagitas, kapu és kerités ellendrzését, felszini drkok és felszin alatti csapadékviz
elvezetSk karbantartisat, az olajfogdk szlirdjénck meglétét, allapotas a telephely 5/2002. KvVM

rendeletnek torténd megfelelését. Az esetlegesen feltart hibak kijavitasa Atado koltségét képerzik.

A hulladekudvarokra az ISPA projekt lezarasat kévetd d{izembe helyezés soran kihelyezett
konténerckkel Ataddnak tételesen el kell szdmolnia.

4.2 Drolkumentacidk
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Atadé kiteles Atvevs részére atadni a kévetkezd dokumentaciokat
v Hulladékbevailasok masolatai papir és elektronikus formatumban is.
»  Kezelési és karbantartisi utasitisok
= A telephely lizemeltetési szabalyzata,
= A telephely havéria terve
= A telephelyre vonatkozo Gsszes jogerds kémyezetvédelmi engedély, hatdsagi kételezés, ezek
modositasai, a folyamatban 1évo eljardsck dokumentacioi
= telephelyre vonatkozd oktatdsi dokumentéacidk, oktatasi segédletek
= Halosagi kotelezésekre az Atadé altal adott valaszlevelek és beadvanyok mésolatai
»  Vigzjogi izemeltetési engedélyek
= Levegdvédelmi és zajvédelmi engedélyek
e Az Atadas-atvételi eljardas meginditdsdig benyujtott engedélykerelmek, engedélyezési
dokumentdcick masolatai. Atadd nem jogosult Atvevs killsn engedélye nélkil
kérnyezetvédelmi vagy egyéb hatésagi engedélyezési eljarast meginditani. Atadd koteles
Atvevd irasos hozzdjaruldsat kémi legaldbb az engedéiykérelem benyijtasat megelézd 10
nappal.
a Az alabbi szerzddések masolatai
o Kdirziizemi szerzddések masoiatal, igazolas tartozasok hianyardl,
o Telephely vagyonvédelm: szerz6des
o - Ragesaloirtasra vonatkozd szerzddeés
o Technoldgia karbantartdsara kitdtt szerzddesek masolatat

8. Atadas-atvétel dokumentacidja

Atvevd egységes atadas-atvételi dokumentéciot készit elektronikus és papir alapon az egyes
telephelyek és eszkozSkon vegzett allapotlelmeresekrdl es ellendrzésekrdl, melybdl 4 példany készil.
1 példany az Atadot, 2 példany az Atvevét és 1 példany az Uzemeltetdt illet meg.
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